H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 – 2021
2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ecatepec Municipio con Valores 2019-2021

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2021

Con fundamento en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 129 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 12.20, 12.22, 12.23 fracción I y 12.25 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 38 de su Reglamento; 1, 31 fracción XXXV y 96 Bis fracción XXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la presente Licitación Pública de carácter Nacional, para celebrar contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, de acuerdo a la siguiente información:

LICITACIÓN	COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)	FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
FISMDF/2021-03	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 10:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 12:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 10:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ Y CAMINO A LA VÍA DEL FFCC, PUEBLO DE SANTA MARÍA CHICONAUTLA. UBICACIÓN: CALLE VERACRUZ Y CAMINO A LA VÍA FFCC, ENTRE CALLE PROGRESO Y AV. INDEPENDENCIA, PUEBLO DE SANTA MARÍA CHICONAUTLA.		EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE PEAD, CONSTRUCCIÓN DE POZOS CAJA Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO.	26 DE MAYO DE 2021	160 DÍAS NATURALES	$21,450,000.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A LA VÍA DEL FFCC (DJO DE AGUA), PUEBLO DE SANTA MARÍA CHICONAUTLA. UBICACIÓN: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE POTRERITO, PUEBLO DE SANTA MARÍA CHICONAUTLA Y PUEBLO DE SANTO TOMÁS CHICONAUTLA.					
LICITACIÓN	**COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)**	**FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES**	**VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**	**JUNTA DE ACLARACIONES**	**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
FISMDF/2021-04	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 12:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 14:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 12:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC UBICACIÓN: DE VÍA MORELOS (CENTENARIO) A CALLE HILADOS Y TEJIDOS Y DE CALLE GOLETA A VÍAS DEL FFCC, COL. SAN MIGUEL XALOSTOC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO,FO Y PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO.	26 DE MAYO DE 2021	160 DÍAS NATURALES	$7,485,040.82
LICITACIÓN	**COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)**	**FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES**	**VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**	**JUNTA DE ACLARACIONES**	**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
FISMDF/2021-05	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 14:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 16:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 14:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 16, FRACC. POLÍGONO II (POPULAR ECATEPEC II). UBICACIÓN: AV. ACERO ENTRE CALLE LAGUNA DE TÉRMINOS Y LAGUNA DEL CARMEN ORIENTE, FRACC. POLÍGONO II (POPULAR ECATEPEC II)		CAMBIO DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARA CUBRIR UN GASTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL, CABEZAL ENGRANADO, INSTALACIÓN DE FLECHA CARDÁN, INTALACIÓN DE MOTOR DIÉSEL AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE TABLERO DE CONTROL ALAMBRADO, CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR PERIMETRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, OBRA CIVIL, CUARTO ELÉCTRICO PARA SUBESTACIÓN, PINTURA, OBRAS INDUCIDAS Y LIMPIEZA.	26 DE MAYO DE 2021	120 DÍAS NATURALES	$13,200,000.00
LICITACIÓN	**COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)**	**FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES**	**VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**	**JUNTA DE ACLARACIONES**	**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
FISMDF/2021-06	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 16:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 18:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 16:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO UBICACIÓN: CIRCUITO ZAPATA VIVE S/N, COL. SERGIO MÉNDEZ ARCEO		PERFORACIÓN DE POZO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 350.00M CON DIFERENTES DIÁMETROS DE 12", 18", 24 Y 30", COLOCACIÓN DE ADEME CON TUBERÍA LISA Y CEDAZO CANASTILLA DE 14", COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y TREN DEN PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CLORACIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA.	26 DE MAYO DE 2021	160 DÍAS NATURALES	$13,200,000.60
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO UBICACIÓN: CIRCUITO ZAPATA VIVE S/N, COL. SERGIO MÉNDEZ ARCEO		INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO, SISTEMA DE TIERRAS ADECUADO A LA CAPACIDAD Y TIPO DE SUBESTACIÓN CON CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE 4/0, FABRICACIÓN DE CAJA REGISTRO PARA A ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROYECTO EJECUTIVO ELÉCTRICO, ELABORACIÓN DE PLANOS, SISTEMA DE FUERZAS, MEMORIA DE CÁLCULO, FIRMA DE PERITO, TRAMITES Y PAGO DE DERECHOS ANTE C.F.E.			
LICITACIÓN	**COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)**	**FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES**	**VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**	**JUNTA DE ACLARACIONES**	**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
FISMDF/2021-07	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 10:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 12:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 10:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE MARTE Y CALLE CAPRICORNIO, COLONIA LA ESTRELLA.		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ATARJEA, APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE ROMPIMIENTO CAPILAR, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, REINVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.	26 DE MAYO DE 2021	180 DÍAS NATURALES	$13,936,878.31
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CALLE GEMINIS, COLONIA LA ESTRELLA.					
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE GEMINIS Y CALLE CAMELIA, COLONIA LA ESTRELLA.					
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE. UBICACIÓN: ENTRE CALLE CAMELIA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1), COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE.					
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE MARTE Y CALLE CAPRICORNIO, COLONIA LA ESTRELLA.		DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F'C=200KG/CM2			
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CALLE GEMINIS, COLONIA LA ESTRELLA.					
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE GEMINIS Y CALLE CAMELIA, COLONIA LA ESTRELLA.					
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE. UBICACIÓN: ENTRE CALLE CAMELIA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1), COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE.					
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE MARTE Y CALLE CAPRICORNIO, COLONIA LA ESTRELLA.		EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 36CM DE DIÁMETRO, RELLENOS CON MATERIAL DE TEPETATE, REPOSICIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CONEXIONES DE DESCARGAR DOMICILIARIAS.			
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CALLE GEMINIS, COLONIA LA ESTRELLA.					
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. UBICACIÓN: ENTRE CALLE GEMINIS Y CALLE CAMELIA, COLONIA LA ESTRELLA.					
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE. UBICACIÓN: ENTRE CALLE CAMELIA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1), COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE.					
LICITACIÓN	**COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)**	**FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES**	**VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**	**JUNTA DE ACLARACIONES**	**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
FISMDF/2021-08	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 12:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 14:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 12:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA ALFREDO DEL MAZO (SAGITARIO X). UBICACIÓN: ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) Y CALLE HIDALGO, COLONIA ALFREDO DEL MAZO (SAGITARIO X).		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ATARJEA, APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE ROMPIMIENTO CAPILAR, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, REINVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.	26 DE MAYO DE 2021	120 DÍAS NATURALES	$12,094,056.95
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA ALFREDO DEL MAZO (SAGITARIO X). UBICACIÓN: ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) Y CALLE HIDALGO, COLONIA ALFREDO DEL MAZO (SAGITARIO X).					
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE TRUENO, COLONIA JOYAS DE ECATEPEC. UBICACIÓN: ENTRE CALLE HIDALGO Y FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA JOYAS DE ECATEPEC.		DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F'C=200KG/CM2			
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA ALFREDO DEL MAZO (SAGITARIO X). UBICACIÓN: ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) Y CALLE HIDALGO, COLONIA ALFREDO DEL MAZO (SAGITARIO X).					
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE TRUENO, COLONIA JOYAS DE ECATEPEC. UBICACIÓN: ENTRE CALLE HIDALGO Y FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA JOYAS DE ECATEPEC.					
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TRUENO, COLONIA JOYAS DE ECATEPEC. UBICACIÓN: ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE PINO, COLONIA JOYAS DE ECATEPEC.					
LICITACIÓN	**COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)**	**FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES**	**VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**	**JUNTA DE ACLARACIONES**	**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
FISMDF/2021-09	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 14:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 16:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 14:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE BOSQUES DE OMBUES, FRACC. JARDINES DE MORELOS SECC. BOSQUES. UBICACIÓN: ENTRE CALLE BOSQUE DE LOS REMEDIOS (BOSQUE DEL SECRETO) Y CIRCUITO JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ATARJEA, APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE ROMPIMIENTO CAPILAR, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, REINVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.	26 DE MAYO DE 2021	120 DÍAS NATURALES	$10,335,225.22
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BOSQUES DE OMBUES, FRACC. JARDINES DE MORELOS SECC. BOSQUES. UBICACIÓN: ENTRE CALLE BOSQUE DE LOS REMEDIOS (BOSQUE DEL SECRETO) Y CIRCUITO JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES		DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F'C=200KG/CM2			
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BOSQUES DE OMBUES, FRACC. JARDINES DE MORELOS SECC. BOSQUES. UBICACIÓN: ENTRE CALLE BOSQUE DE LOS REMEDIOS (BOSQUE DEL SECRETO) Y CIRCUITO JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES		EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 36CM DE DIÁMETRO, RELLENOS CON MATERIAL DE TEPETATE, REPOSICIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CONEXIONES DE DESCARGAR DOMICILIARIAS.			
LICITACIÓN	**COSTO DE LAS BASES (INCLUYE I.V.A.)**	**FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES**	**VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**	**JUNTA DE ACLARACIONES**	**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
FISMDF/2021-10	$10,000.00	11 de Mayo de 2021	12 de mayo de 2021 A LAS 16:00 HORAS	12 de Mayo de 2021 A LAS 18:00 HORAS	19 de Mayo de 2021 A LAS 16:00 HORAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN		**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**CAPITAL CONTABLE**
REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE JOSÉ RAMÓN CHOPE ALBARRÁN, COLONIA CUAUHTÉMOC XALOSTOC Y FRACC. ESFUERZO NACIONAL. UBICACIÓN: ENTRE AV. VÍA MORELOS Y AV FERROCARRIL, COLONIA CUAUHTÉMOC XALOSTOC Y FRACC. ESFUERZO NACIONAL.		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ATARJEA, APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE ROMPIMIENTO CAPILAR, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, REINVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.	26 DE MAYO DE 2021	120 DÍAS NATURALES	$15,141,697.00
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ RAMÓN CHOPE ALBARRÁN, COLONIA CUAUHTÉMOC XALOSTOC Y FRACC. ESFUERZO NACIONAL. UBICACIÓN: ENTRE AV. VÍA MORELOS Y AV FERROCARRIL, COLONIA CUAUHTÉMOC XALOSTOC Y FRACC. ESFUERZO NACIONAL.		DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F'C=200KG/CM2			
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSÉ RAMÓN CHOPE ALBARRÁN, COLONIA CUAUHTÉMOC XALOSTOC Y FRACC. ESFUERZO NACIONAL. UBICACIÓN: ENTRE AV. VÍA MORELOS Y AV FERROCARRIL, COLONIA CUAUHTÉMOC XALOSTOC Y FRACC. ESFUERZO NACIONAL.		EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 36CM DE DIÁMETRO, RELLENOS CON MATERIAL DE TEPETATE, REPOSICIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CONEXIONES DE DESCARGAR DOMICILIARIAS.			

- **Las bases de la licitación** se encuentran disponibles para consulta y venta del 06 de Mayo al 11 de Mayo de 2021, en días hábiles, en un horario de 10:00 a 16:00 horas; en la Subdirección de Obras Públicas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada al interior del Palacio Municipal, sito en Av. Juárez s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55000.
- **La forma de pago** es en las cajas de la Tesorería Municipal, en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o mediante cheque certificado a favor del "Municipio de Ecatepec de Morelos".
- **Para el presente procedimiento de licitación** no se tiene contemplado la utilización de medios electrónicos.
- **La procedencia de los recursos es:** Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), Ejercicio Fiscal 2021
- **La visita de obra es obligatoria**, con fundamento en el Artículo 41 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México El punto de reunión será en la Subdirección de Obras Públicas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada al interior del Palacio Municipal, sito en Av. Juárez s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55000, el día y hora señalados en los cuadros de esta convocatoria y en sus respectivas bases.
- **La junta de aclaraciones**, con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se realizará en la Subdirección de Obras Públicas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada al interior del Palacio Municipal, sito en Av. Juárez s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55000, el día y hora señalados en los cuadros de esta convocatoria y en sus respectivas bases.
- **Los actos de presentación y apertura de proposiciones**, con fundamento en el Artículo 52 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se efectuarán de conformidad a lo señalado en los cuadros de esta convocatoria y en sus respectivas bases, en la Sala de Presidentes, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. Los actos de licitación serán presididos por el C. Alfonso Tabares Carrillo, encargado de la Coordinación de Licitaciones y Control de Obra.
- **El idioma en que deberán presentarse las proposiciones** será español.
- **La moneda en que se deberá cotizar** la proposición será Moneda Nacional (pesos mexicanos).
- **Anticipo:** La presente convocatoria no contempla el otorgamiento de anticipo.
- **No se podrán subcontratar** partes de la obra.
- **No podrán participar** las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- **Las garantías:** deberá otorgarse garantía para asegurar la seriedad de la propuesta, que será mediante cheque cruzado o para depósito en cuenta a favor del "Municipio de Ecatepec de Morelos", por 5% del monto de su propuesta sin I.V.A. El licitante ganador deberá presentar garantías por el monto total del anticipo, y de cumplimiento por el 10% del monto del contrato con I.V.A.
- **Ninguna de las condiciones establecidas en las bases** de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser **negociadas**.
- **Los licitantes deberán acreditar su existencia legal** de la siguiente manera: Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica (se deberán presentar originales para su cotejo). La experiencia técnica que deberán acreditar los interesados consiste 2 años en obras similares en características y magnitud con los trabajos que se licitan, lo que será acreditado con: Carátula y relación de obras similares al objeto de la presente convocatoria, indicando número de contrato, nombre de la obra, periodo de ejecución, la razón social del cliente y el número de teléfono en donde se pueda proporcionar información al respecto; el personal técnico que estará a cargo directamente de la obra deberá tener experiencia en obras similares y contar con la certificación de conocimientos y habilidades en materia de precios unitarios y superintendencia de construcción, para lo cual deberá presentar el currículo del licitante, así como del personal técnico que participará en los trabajos..
- **El capital contable mínimo requerido** para esta licitación, deberá acreditarse con declaración fiscal anual o estados financieros dictaminados por contador público certificado independiente, que corresponda al último ejercicio fiscal. Si el procedimiento de licitación se realiza durante el primer trimestre del año, se podrán presentar los estados financieros dictaminados por contador público certificado independiente o la declaración fiscal anual correspondientes al penúltimo ejercicio fiscal, en ambos casos, la última declaración fiscal provisional. Con la documentación financiera y fiscal se acreditará el capital contable requerido por el convocante.
- **Para formalizar la inscripción al procedimiento**, los licitantes que acepten participar deberán presentarse en el domicilio, en horas y fechas señaladas, presentando solicitud de inscripción, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta y no encontrarse en los supuestos del Artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, citando el número de registro vigente del Catálogo de Contratistas expedido por la Subsecretaría de Agua y Obra Pública del Estado de México (presentar copia fotostática[opcional]), a afecto de expedirle línea de captura y efecturé el pago correspondiente. Las bases serán entregadas una vez que el licitante presente copia del recibo de pago de bases.

Normas COVID-19

Los actos de la licitación se celebrarán atendiendo lo dispuesto en el ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 y el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, 1 de marzo de 2020 y 21 de abril de 2020 respectivamente y el Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2020.

Considerando la norma de sana distancia establecida en el artículo 1 fracción III inciso e, del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el diario oficial de la federación el 31 de marzo de 2020, solo deberá asistir una persona por cada INVITADO en cada uno de los eventos, se deberán presentar portando su respectivo cubrebocas y careta, el incumplimiento de este requisito impedirá el acceso a los eventos y por lo tanto será motivo de descalificación.

Ecatepec de Morelos, Estado de México a 06 de mayo de 2021.

A T E N T A M E N T E

ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO
• DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS