
A T E N T A M E N T E
ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Ecatepec de Morelos, Estado de México a 01 de octubre de 2020.

LICITACIÓN
COSTO DE LAS BASES

(INCLUYE I.V.A.)

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CAPITAL CONTABLE

FISMDF-LPN/2020-019 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10:00 HORAS 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 10:00 HORAS

H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos 
“2020, Año de Laura Méndez de Cuenca;  Emblema de la Mujer Mexiquense”

Con fundamento en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 129 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 12.20, 12.22, 12.23 fracción 
I y 12.25 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 38 de su Reglamento; 1, 31 fracción XXXV y 96 Bis fracción XXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el H. Ayuntamiento de 
Ecatepec de Morelos convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la presente Licitación Pública de carácter Nacional, para celebrar contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, de acuerdo 
a la siguiente información:

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 002/2020
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS JUNTA DE

ACLARACIONES
PRESENTACIÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL EN LA COLONIA EL CHAMIZAL. 59111 UBICACIÓN: CALLE 
SONORA ESQUINA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD: COLONIA EL CHAMIZAL.

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DEPORTIVO EL CHAMIZAL 21 DE OCTUBRE DE 2020 72 DÍAS NATURALES $9,840,000.00

LICITACIÓN
COSTO DE LAS BASES

(INCLUYE I.V.A.)

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CAPITAL CONTABLE

FISMDF-LPN/2020-020 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 14:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CAPITAL CONTABLE

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

REHABILITACIÓN DE CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC. 66665 UBICACIÓN: ENTRE CALLE 
12 Y CALLE 18, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC. 66757
UBICACIÓN: ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC. 
66865

UBICACIÓN: ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC 70965
UBICACIÓN: ENTRE CALLE CHOPO A CALLE 5, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC 71119
UBICACIÓN: ENTRE CALLE CHOPO A CALLE 5, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC 71156
UBICACIÓN: ENTRE CALLE CHOPO A CALLE 5, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC 106984
UBICACIÓN: ENTRE CALLE 5 Y CALLE HIERRO, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC 107082
UBICACIÓN: ENTRE CALLE 5 Y CALLE HIERRO, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC 107117
UBICACIÓN: ENTRE CALLE 5 Y CALLE HIERRO, LOCALIDAD: COLONIA RUSTICA XALOSTOC

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, XOCHIQUÉTZAL, CIUDAD CUAUHTÉMOC 
SECCIÓN XOCHIQUÉTZAL. 81962

UBICACIÓN: CALLE CARDENAL S/N., LOCALIDAD: CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN XOCHIQUÉTZAL.

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, XOCHIQUÉTZAL, 
CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN XOCHIQUÉTZAL 81973

UBICACIÓN: CALLE CARDENAL S/N., LOCALIDAD: CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN XOCHIQUÉTZAL

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, 9 GUAYMAS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
CASA NUEVA 81982 UBICACIÓN: AV. GUAYMAS ENTRE AV. CASA NUEVA Y PUERTO JUÁREZ, LOCALIDAD: 

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASA NUEVA

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, 9 GUAYMAS, 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASA NUEVA. 81995

UBICACIÓN: AV. GUAYMAS ENTRE AV. CASA NUEVA Y PUERTO JUÁREZ, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DE CASA NUEVA

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO II, FRACCIONAMIENTO JARDINES 
DE MORELOS SECCIÓN ISLAS 82000 UBICACIÓN: CALLE ISLA SOCORRO CASI ESQUINA AV. NICOLÁS BRAVO, ENTRE 

ISLA SAN MARCOS Y AV. MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN 
ISLAS

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO II, 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ISLAS 82006 UBICACIÓN: CALLE ISLA SOCORRO CASI 

ESQUINA AV. NICOLÁS BRAVO, ENTRE ISLA SAN MARCOS Y AV. MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD: 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ISLAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN 
RÍOS 87970 UBICACIÓN: ENTRE CALLE RIO MISSOURI Y CALLE RIO NILO, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS 

SECCIÓN RÍOS

REHABILITACIÓN DE CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO) 83303
UBICACIÓN, COLONIAS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO. ENTRE CALLE VISTAS Y 
CARRETERA TEXCOCO. LOCALIDAD: COLONIAS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO.

REHABILITACIÓN DE CALLE EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO) PUEBLO DE SAN ISIDRO ATLAUTENCO. 107698
UBICACIÓN: ENTRE CALLE LORENZO MEYER Y CALLE VISTAS DEL MONTE.LOCALIDAD: PUEBLO DE SAN ISIDRO 

ATLAUTENCO

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIO CARRANZA (CAMINO AL RECLUSORIO), COLONIAS LA JOYA, 
LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO. 83421 UBUCACIÓN: ENTRE CALLE VISTAS Y CARRETERA 

TEXCOCO. LOCALIDAD: COLONIAS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO), PUEBLO 

SAN ISIDRO ATLAUTENCO. 83448 UBICACIÓN: ENTRE CALLE VISTAS Y CARRETERA TEXCOCO. LOCALIDAD: PUEBLO SAN 
ISIDRO ATLAUTENCO.

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO), 
COLONIAS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO. 83460 UBICACIÓN; ENTRE CALLE VISTAS 

Y CARRETERA TEXCOCO. LOCALIDAD: COLONIAS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO.

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO) EN EL PUEBLO DE SAN 
ISIDRO ATLAUTENCO. 107959 UBICACIÓN: ENTRE CALLE LORENZO MEYER Y CALLE VISTAS DEL MONTE. LOCALIDAD: 

PUEBLO DE SAN ISIDRO ATLAUTENCO

REHABILITACIÓN DE CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS, COLONIAS SAGITARIO V, CTM XIV, EJÉRCITO DEL TRABAJO III Y 
ARBOLEDAS DE ARAGÓN. 83910 UBICACIÓN: ENTRE AV. VALLE DE GUADIANA Y VALLE DEL DON. LOCALIADAD: COLONIAS 

SAGITARIO V, CTM XIV, EJERCITO DEL TRABAJO III Y ARBOLEDAS DE ARAGÓN.
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS, COLONIAS SAGITARIO V, CTM 

XIV, EJÉRCITO DEL TRABAJO III Y ARBOLEDAS DE ARAGÓN. 84436 UBICACIÓN: ENTRE AV. VALLE DE GUADIANA Y VALLE DEL 
DON. LOCALIADAD: COLONIAS SAGITARIO V, CTM XIV, EJERCITO DEL TRABAJO III Y ARBOLEDAS DE ARAGÓN

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO, COLONIA ARBOLEDAS DE ARAGÓN. 84483
UBICACIÓN: ENTRE AV. VALLE DE GUADIANA Y VALLE DE GUADALQUIVIR. LOCALIDAD: COLONIA ARBOLEDAS DE ARAGÓN.

REHABILITACIÓN DE LA CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA. 83910
UBICACIÓN: ENTRE CALLE ACACIAS Y AVENIDA ACUEDUCTO. LOCALIDAD: COLONIA LA PALMA.

REHABILITACIÓN DE CALLE CRISTÓBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC.
UBICACIÓN: ENTRE VÍA DEL FERROCARRIL Y AV. VÍA MORELOS. LOCALIDAD: COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC.
UBICACIÓN: ENTRE VÍA DEL FERROCARRIL Y AV. VÍA MORELOS. LOCALIDAD: COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC.

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC.
UBICACIÓN: ENTRE VÍA DEL FERROCARRIL Y AV. VÍA MORELOS. LOCALIDAD: COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA. 84436
UBICACIÓN: ENTRE CALLE ACACIAS Y AVENIDA ACUEDUCTO. LOCALIDAD: COLONIA LA PALMA.

REHABILITACIÓN DE CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA. 84483
UBICACIÓN: ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ACACIAS. LOCALIDAD: COLONIA LA PALMA.

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA. 107168 
UBICACIÓN: ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ACACIAS. LOCALIDAD: COLONIA LA PALMA

EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE PEAD DE 60” DE DIÁMETRO, 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS CAJA Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO.

APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE 
POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 

GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.
EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE PEAD DE 60” DE DIÁMETRO, 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS CAJA Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO.

APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN 
DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 

GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.

DESPALME DE TERRENO, APERTURA DE CAJA, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ENCOFRADO DE TUBO DE PEMEX, 
CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA CONTROLADA, CONSTRUCCIÓN DE BASE NEGRA CON MEZCLA ASFÁLTICA, 

RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F’C= 250 KG/CM2 Y MR-42, ACARREOS Y 
APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICION, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.

DESPALME DE TERRENO, APERTURA DE CAJA, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON 
GRAVA CONTROLADA, CONSTRUCCIÓN DE BASE NEGRA CON MEZCLA ASFÁLTICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO F’C= 250 KG/CM2 Y MR-42, ACARREOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICION, 
BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.

EXCAVACIÓN DE CEPAS, ACARREOS, COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y RELLENO CON TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y COMPUERTA, 

CONEXIONES DE PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS
EXCAVACIÓN DE CEPAS, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE 38CM. DE 

DIÁMETRO, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CONEXIONES DE DESCARGAS 
DOMICILIARÍAS.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F’C=200KG/CM2

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F’C=200KG/CM2

APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE 
POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, 

BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.
DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F’C=200KG/CM2

EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 38CM. DE DIÁMETRO, RELLENOS 
CON MATERIAL DE TEPETATE, REPOSICIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CONEXIONES 

DE DESCARGAR DOMICILIARÍAS.

REHABILITACIÓN DE AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS 87979
UBICACIÓN: ENTRE CALLE RIO MISSOURI Y CALLE RIO NILO, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN 
RÍOS 106462 UBICACIÓN: ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS 

SECCIÓN RÍOS
REHABILITACIÓN DE AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS 106576

UBICACIÓN: ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN 
RÍOS

PERFORACIÓN DE POZO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 350.00M  CON DIFERENTES 
DIÁMETROS DE 12 ,̈ 18 ,̈ 24  ̈Y 36 ,̈ COLOCACIÓN DE ADEME CON TUBERÍA LISA Y CEDAZO 

CANASTILLA  DE 14 ,̈ COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y TREN DEN PIEZAS ESPECIALES, 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CLORACIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA.

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO, SISTEMA DE TIERRAS 
ADECUADO A LA CAPACIDAD Y TIPO DE SUBESTACIÓN CON CABLE DE COBRE DESNUDO 

SEMIDURO CALIBRE 4/0, FABRICACIÓN DE CAJA REGISTRO PARA A ACOMETIDA ELÉCTRICA, 
PROYECTO EJECUTIVO ELÉCTRICO, ELABORACIÓN DE PLANOS, SISTEMA DE FUERZAS,   

MEMORIA DE CÁLCULO, FIRMA DE PERITO, TRAMITES  Y PAGO DE DERECHOS ANTE C.F.E.

PERFORACIÓN DE POZO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 350.00M  CON DIFERENTES DIÁMETROS DE 12¨, 18¨, 24¨ Y 
36¨, COLOCACIÓN DE ADEME CON TUBERÍA LISA Y CEDAZO CANASTILLA  DE 14¨, COLOCACIÓN DE BOMBA 

SUMERGIBLE Y TREN DEN PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CLORACIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA.
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO, SISTEMA DE TIERRAS ADECUADO A LA CAPACIDAD Y 

TIPO DE SUBESTACIÓN CON CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE 4/0, FABRICACIÓN DE CAJA REGISTRO PARA 
A ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROYECTO EJECUTIVO ELÉCTRICO, ELABORACIÓN DE PLANOS, SISTEMA DE FUERZAS,   

MEMORIA DE CÁLCULO, FIRMA DE PERITO, TRAMITES  Y PAGO DE DERECHOS ANTE C.F.E.

PERFORACIÓN DE POZO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 350.00M  CON DIFERENTES DIÁMETROS DE 12 ,̈ 18 ,̈ 24  ̈Y 36 ,̈ COLOCACIÓN DE 
ADEME CON TUBERÍA LISA Y CEDAZO CANASTILLA  DE 14 ,̈ COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y TREN DEN PIEZAS ESPECIALES, 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CLORACIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA.

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO, SISTEMA DE TIERRAS ADECUADO A LA CAPACIDAD Y TIPO DE SUBESTACIÓN 
CON CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE 4/0, FABRICACIÓN DE CAJA REGISTRO PARA A ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROYECTO 

EJECUTIVO ELÉCTRICO, ELABORACIÓN DE PLANOS, SISTEMA DE FUERZAS,   MEMORIA DE CÁLCULO, FIRMA DE PERITO, TRAMITES  Y PAGO DE 
DERECHOS ANTE C.F.E.

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VIVEROS DE XALOSTOC 
85157

UBICACIÓN: ENTRE AV. VÍA MORELOS Y CALLE PETROQUÍMICA Y ENTRE CALLE CHOPO Y 
CALLE LUIS G. SADA, LOCALIDAD: COLONIA VIVEROS XALOSTOC.

APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE 
POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, 

BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.
EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 38CM. DE DIÁMETRO, RELLENOS 

CON MATERIAL DE TEPETATE, REPOSICIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CONEXIONES 
DE DESCARGAR DOMICILIARÍAS.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F’C=200KG/CM2

APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE 
VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO 

Y CRUCE PEATONAL.
EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 38CM. DE DIÁMETRO, 

RELLENOS CON MATERIAL DE TEPETATE, REPOSICIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y 
CONEXIONES DE DESCARGAR DOMICILIARÍAS.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F’C=200KG/CM2

APERTURA DE CAJA, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE 
VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO 

Y CRUCE PEATONAL.

EXCAVACIONES EN CEPA, PLANTILLA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 38CM. DE DIÁMETRO, 
RELLENOS CON MATERIAL DE TEPETATE, REPOSICIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y 

CONEXIONES DE DESCARGAR DOMICILIARÍAS.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F’C=200KG/CM2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE 
FO.FO Y PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS  DE SECCIONAMIENTO Y DE COMPUERTA, CONSTRUCCION 

DE ATRAQUES Y REPOCISIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO.

21 DE OCTUBRE DE 2020

20 DE OCTUBRE DE 2020

72 DÍAS NATURALES

72 DÍAS NATURALES

$3,738,630.53

$8,694,308.34

20 DE OCTUBRE
DE 2020

72 DÍAS
NATURALES

$6,778,434.14

72 DÍAS
NATURALES

$8,207,389.85

LICITACIÓN
COSTO DE LAS BASES

(INCLUYE I.V.A.)
FISMDF-LPN/2020-021 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 14:00 HORAS
07 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 16:00 HORAS
14 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 14:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN
COSTO DE LAS BASES

(INCLUYE I.V.A.)
FISMDF-LPN/2020-022 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 16:00 HORAS
07 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 18:00 HORAS
14 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 16:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONES

COSTO DE LAS BASES
(INCLUYE I.V.A.)

FISMDF-LPN/2020-024 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 14:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN
COSTO DE LAS BASES

(INCLUYE I.V.A.)
FISMDF-LPN/2020-023 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 10:00 HORAS
07 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 12:00 HORAS
14 DE OCTUBRE DE 2020

A LAS 10:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONES

21 DE OCTUBRE
DE 2020

72 DÍAS
NATURALES

$7,623,026.3521 DE OCTUBRE
DE 2020

72 DÍAS
NATURALES

$7,880,737.6421 DE OCTUBRE
DE 2020

72 DÍAS
NATURALES

$24,293,740.1821 DE OCTUBRE
DE 2020

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LA OBRA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL CONTABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA OBRA Y UBICACIÓN

72 DÍAS
NATURALES

$25,018,754.1421 DE OCTUBRE
DE 2020

72 DÍAS
NATURALES

$6,345,327.1021 DE OCTUBRE
DE 2020

EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON 
CONCRETO F’C=200KG/CM2

EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE PEATONAL.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON 
CONCRETO F’C=200KG/CM2

EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL DE GRAVA CONTROLADA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y CRUCE 

PEATONAL.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE,  CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F’C=200KG/CM2

EXCAVACIÓN DE CEPAS, ACARREOS, COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y RELLENO CON TEZONTLE, COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y COMPUERTA, 

CONEXIONES DE PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

72 DÍAS
NATURALES

$5,091,826.8521 DE OCTUBRE
DE 2020

72 DÍAS
NATURALES

$6,138,571.4021 DE OCTUBRE
DE 2020

LICITACIÓN

COSTO DE LAS BASES
(INCLUYE I.V.A.)

FISMDF-LPN/2020-025 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 14:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 16:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 14:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONESLICITACIÓN

COSTO DE LAS BASES
(INCLUYE I.V.A.)

FISMDF-LPN/2020-026 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 16:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 18:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 16:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONESLICITACIÓN

COSTO DE LAS BASES
(INCLUYE I.V.A.)

FISMDF-LPN/2020-027 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 10:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 10:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONESLICITACIÓN

COSTO DE LAS BASES
(INCLUYE I.V.A.)

FISMDF-LPN/2020-028 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 14:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 12:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONESLICITACIÓN

COSTO DE LAS BASES
(INCLUYE I.V.A.)

FISMDF-LPN/2020-029 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 14:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 16:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 14:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONESLICITACIÓN

COSTO DE LAS BASES
(INCLUYE I.V.A.)

FISMDF-LPN/2020-030 $10,000.00 06 DE OCTUBRE DE 2020 07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 16:00 HORAS

07 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 18:00 HORAS

14 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 16:00 HORAS

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

VISITA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONESLICITACIÓN

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta del 01 al 06 de octubre de 2020, en días hábiles, en un horario de 10:00 a 16:00 horas; en la Subdirección de Obras Públicas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada al interior del Palacio Municipal, sito en Av. Juárez s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55000.
La forma de pago es en las cajas de la Tesorería Municipal, en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o mediante cheque certi�cado a favor del “Municipio de Ecatepec de Morelos”.
Para el presente procedimiento de licitación no se tiene contemplado la utilización de medios electrónicos.
La procedencia de los recursos es: Fondo Para La Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), Ejercicio Fiscal 2020.
La visita de obra es obligatoria, con fundamento en el Artículo 41 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México El punto de reunión será en la Subdirección de Obras Públicas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada al interior del Palacio Municipal, sito en Av. Juárez s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, C.P. 55000, el día y hora señalados en los cuadros de esta convocatoria y en sus respectivas bases.
La junta de aclaraciones, con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se realizará en la Subdirección de Obras Públicas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada al interior del Palacio Municipal, sito en Av. Juárez s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 
55000, el día y hora señalados en los cuadros de esta convocatoria y en sus respectivas bases.
Los actos de presentación y apertura de proposiciones, con fundamento en el Artículo 52 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se efectuarán de conformidad a lo señalado en los cuadros de esta convocatoria y en sus respectivas bases, en la Sala de Presidentes, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. Los actos de 
licitación serán presididos por el C. Alfonso Tabares Carrillo, encargado de la Coordinación de Licitaciones y Control de Obra.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será español.
La moneda en que se deberá cotizar la proposición será Moneda Nacional (pesos mexicanos).
Anticipo: La presente convocatoria contempla el otorgamiento de anticipo.
No se podrán subcontratar partes de la obra.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 
 Las garantías:  deberá otorgarse garantía para asegurar la seriedad de la propuesta, que será mediante cheque cruzado o para depósito en cuenta a favor del “Municipio de Ecatepec de Morelos”, por 5% del monto de su propuesta sin I.V.A. El licitante ganador deberá presentar garantías por el monto total del anticipo, y de cumplimiento por el 10% del monto del contrato con I.V.A.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
Los licitantes deberán acreditar su existencia legal de la siguiente manera: Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: Testimonio de acta constitutiva y modi�caciones en su caso, según su naturaleza jurídica (se deberán presentar originales para su cotejo). La experiencia técnica que deberán acreditar los interesados consiste 2 años en obras similares en características y 
magnitud con los trabajos que se licitan, lo que será acreditado con: Carátula y relación de contratos de obras similares al objeto de la presente convocatoria, indicando número de contrato, nombre de la obra, periodo de ejecución, la razón social del cliente y el número de teléfono en donde se pueda proporcionar información al respecto; el personal técnico que estará a cargo 
directamente de la obra deberá tener experiencia en obras similares y contar con la certi�cación de conocimientos y habilidades en materia de precios unitarios y superintendencia de construcción, para lo cual deberá presentar el currículo del licitante, así como del personal técnico que participará en los trabajos..

El capital contable mínimo requerido para esta licitación, deberá acreditarse con declaración �scal anual o estados �nancieros dictaminados por contador público certi�cado independiente, que corresponda al último ejercicio �scal. Si el procedimiento de licitación se realiza durante el primer trimestre del año, se podrán presentar los estados �nancieros dictaminados por contador 
público certi�cado independiente o la declaración �scal anual correspondientes al penúltimo ejercicio �scal, en ambos casos, la última declaración �scal provisional. Con la documentación �nanciera y �scal se acreditará el capital contable requerido por el convocante.
Para formalizar la inscripción al procedimiento, los licitantes que acepten participar deberán presentarse en el domicilio, en horas y fechas señaladas, presentando solicitud de inscripción, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta y no encontrarse en los supuestos del Artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, y de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones �scales, citando el número de registro vigente del Catálogo de Contratistas expedido por la Subsecretaría de Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México (presentar copia fotostática)[opcional]), a afecto de expedirle línea de captura y efectué el pago correspondiente. Las bases serán entregadas 
una vez que el licitante presente copia del recibo de pago de bases.
Normas COVID-19
Los actos de la licitación se celebrarán atendiendo lo dispuesto en el ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 y el ACUERDO por el 
que se modi�ca el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicados en el Diario O�cial de la Federación el 30 de marzo,  31 de marzo de 2020 y  21 de abril de 2020 respectivamente  y el Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias, en concordancia con el Acuerdo del Consejo 
de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–19, publicado en la Gaceta O�cial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2020.
Considerando la norma de sana distancia establecida en el artículo 1 fracción III inciso e, del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-C0V2, publicado en el diario o�cial de la federación el 31 de marzo de 2020, solo deberá asistir una persona por cada INVITADO en cada uno de los eventos, se deberán 
presentar portando su respectivo cubrebocas y careta, el incumplimiento de este requisito impedirá el acceso a los eventos y por lo tanto será motivo de descali�cación. 


